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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

MISSIONE 6 ``SALUTE`` 

M6C1 - 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CIRIE’ 

(ALBERETTO) 

 
 
 
Repertorio n. 359 del 23/06/2023 

 

 

REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO4  
 
 

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 

CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) CIRIE’ (ALBERETTO) (C.U.P. 

E41B21016710006 – C.I.G. 957857387D). 
 

L’anno duemilaventitre, addì ventitre del mese di Giugno, tra: 

l’AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4, con sede legale in Chivasso (TO) - Via Po n. 11, 

C.F./P.IVA 09736160012, nella persona del Direttore f.f. della S.C. Servizio Tecnico 

Patrimoniale A.S.L. TO4, Ing. Andrea Fiorillo, nato a Napoli il 18/10/1970, C.F. 

FRLNDR70R18F839I, delegato con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO4 n. 

728 del 13/07/2021, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda medesima (in seguito 

“Amministrazione Committente”) 

e 

la Società ECOS S.r.l. con sede legale in Favria (TO) – Via G. Chiarabaglio n. 5, P.IVA/C.F. 

02660820024, n. REA TO-1249835, in persona del Legale Rappresentante, Sig. Stefano Scavo, 

nato a Cuorgnè (TO) il 26/04/1987, C.F. SCVSFN87D26D208P, domiciliato per la carica e ai 

fini del presente atto presso la sede della Società medesima (in seguito “Appaltatore”), 

 

 (in seguito, congiuntamente “le Parti”);  

 

 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
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Premesso che: 

­    con la D.C.R. n. 199-3824 del 22.02.2022 la Regione Piemonte ha approvato la 

programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende 

Sanitarie Locali attraverso la localizzazione dei siti delle Case di Comunità, Ospedali di 

Comunità e Centrali Operative Territoriali; 

­    con la D.G.R. n. 17-4952 del 29.04.2022 la Regione Piemonte ha ripartito alle singole 

Aziende Sanitarie Locali le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

assegnate alla Regione stessa con Decreto del Ministero della Salute del 20.01.2022, e 

delegando le stesse all’esercizio delle competenze relative all’avvio, alla realizzazione 

operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR; 

­    nell’allegato C facente parte integrante della D.G.R. n. 17-4952 del 29.04.2022 su citata 

sono elencate le Centrali Operative Territoriali a carico dell’ASL TO4 tra le quali figura 

la “Centrale Operativa Territoriale Ciriè (ALBERETTO)” (C.U.P. E41B21016710006); 

­    è stato sottoscritto in data 31.05.2022 il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il 

relativo Piano Operativo allegato dalla Regione Piemonte con il Ministero della Salute 

per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalla Regione, 

provvedimento n. 1086 annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 12197; 

­    con l’Atto sottoscritto in data 09.08.2022 l’ASL TO4 è stata delegata dalla Regione 

Piemonte quale Soggetto Attuatore Esterno responsabile dell’esecuzione e attuazione 

degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al richiamato PNRR 

e negli Action Plan integrati, e riferiti rispettivamente a ciascun investimento e a ciascuna 

delle seguenti misure:  

- M6C1I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona;  

- M6C1I1.2.2.1 - Centrali operative territoriali (COT) – COT;  

- M6C1I1.2.2.3 - Centrali operative territoriali (COT) – Device;  

- M6C1I1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 

(Ospedali di Comunità);  

- M6C2I1.1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 

(Digitalizzazione DEA I e II);  

- M6C2I1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 

apparecchiature); 

­    vi sono obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone entro le scadenze 

previste per il conseguimento dei target stessi relativi a ciascun investimento della 

Missione 6 – Salute, così come stabilito nel CIS sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il 

Ministero della Salute e pena la perdita del finanziamento stesso; 

­   con Deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 17/03/2023 veniva approvato il 

progetto esecutivo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) di 

Ciriè (ALBERTTO) – CUP E41B21016710006, redatto dallo STUDIO VIESSE 

INGEGNERI ASSOCIATI, dando atto che lo stesso risulta composto dagli elaborati 

progettuali, lì elencati e depositati agli atti della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale; 

­    con Determinazione del Dirigente S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 333 del 

16/05/2023, sono stati approvati i verbali, allegati al provvedimento stesso, dell’esperita 

gara a procedura negoziata mediante RDO (n. 3487622) su MEPA per l’affidamento dei 

lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Ciriè (Alberetto) 

(C.U.P. E41B21016710006 – C.I.G. 957857387D) e con il medesimo atto sono stati 
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aggiudicati, sulla scorta delle risultanze dei precitati verbali, i lavori di che trattasi alla 

Società ECOS S.r.l. con sede in Favria (TO) – Via G. Chiarabaglio n. 5 (P.IVA/C.F. 

02660820024), che ha offerto il maggior ribasso del 12,321% sull’importo dei lavori 

soggetto a ribasso di € 191.532,39 che aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, pari a € 1.690,38, determina un importo contrattuale di € 169.624,06, oneri 

della sicurezza inclusi e IVA esclusa, alle condizioni della lettera di invito, del Capitolato 

Speciale d’Appalto, degli elaborati progettuali, nonché dell’offerta economica presentata; 

­    l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli 

elaborati progettuali definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la 

firma del presente contratto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;  

­    ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con lettera inviata a 

mezzo PEC, prot. n. 0052764 del 22/05/2023, è stata data comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione alla Ditta aggiudicataria e ai controinteressati e che, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della positiva verifica 

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs suddetto, dichiarati in sede di 

gara, l’aggiudicazione definitiva, disposta con la sopraindicata Determinazione del 

Dirigente S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 333 del 16/05/2023, è divenuta efficace a 

partire dalla data della comunicazione stessa; 

­    l’Appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dalla 

quale risulta che nulla osta ai fini della stipula del presente contratto. 

 

Tutto ciò premesso, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, le Parti, come 

sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

 

 

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI.  

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la 

documentazione qui di seguito elencata:  

­ il Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito “CSA”); 

­ gli elaborati tecnico-descrittivi del progetto esecutivo, posti a base di gara ed approvati 

dall’Azienda; 

­ il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000, n. 

145, per le parti ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il CSA o non previsto 

da quest'ultimo (in seguito “Capitolato Generale”); 

­ il computo metrico estimativo; 

­ l'elenco dei prezzi unitari; 

­ il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall’art. 100 del D. Lgs n. 81/2008 e 

s.m.i. e al punto 2 dell'Allegato XV al Decreto stesso; 

­ il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'art. 89, co. 1, lettera h), del D. Lgs n. 81/2008 e 

s.m.i. e al punto 3.2 dell'Allegato XV al Decreto stesso; 

­ il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 

del 05/10/2010 (di seguito, il “Regolamento”); 

­ l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

­ la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 (di seguito, il 

“Codice dei Contratti”); 
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­ le coperture assicurative di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti. 

2. I documenti sopra menzionati si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 

contratto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso. 

3.Le parti dichiarano di avere preso visione e di conoscere perfettamente tutti gli atti relativi 

all’appalto in questione di cui al presente articolo. 

 

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. 

1. L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto. 

2. Il presente Contratto è regolato:  

­ dalle disposizioni del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti 

gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e l’Amministrazione Committente relativamente 

alle attività e prestazioni contrattuali;  

­ dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Regolamento, ove non espressamente 

derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;  

­ dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

dell’Amministrazione Digitale»;  

­ Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in Legge 

11 settembre 2020, 120;  

­ Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure » (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in 

Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

­ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 

diritto privato.  

 

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza ed incondizionata accettazione del suo integrale contenuto, della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano la prestazione del presente appalto. 

4. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto esecutivo vale la soluzione più aderente 

alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

5. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, 

in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 

oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di 

carattere ordinario. 

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del CSA, è fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto 
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approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice 

Civile. 

 

ART. 3 – OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO.  

1. L’Azienda affida all’Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, l’appalto per i lavori di 

realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Ciriè (Alberetto), alle condizioni 

stabilite dal CSA, dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo e dall’offerta economica 

presentata dall’Appaltatore stesso, con l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a 

proprio rischio. 

2. L’intervento oggetto del presente contratto ha la finalità di ristrutturare l’intero fabbricato 

(piano terra e rialzato) sito all’interno dell’area del Presidio Ospedaliero di Ciriè, Via Alberetto 

n.10, al fine di realizzare al suo interno una Centrale Operativa Territoriale (COT), come prevista 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di superficie approssimativa pari a 120 mq. 

3. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del 

Codice dei Contratti, l’Ing. Andrea Mingione, nominato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 584 del 27/06/2022 e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 del Codice dei 

Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», 

emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Ing. Alberto Vaudagna – Studio 

Viesse Ingegneri Associati, di cui alla Determinazione del Dirigente S.C. Servizio Tecnico 

Patrimoniale n. 1016 del 30/12/2022. 

4. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari 

e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia. 

5. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i 

relativi provvedimenti.  

6. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

progetto, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte 

della Direzione dei lavori (in seguito, “D.L.”), ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente contratto.  

7. Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, sono 

da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa 

cura e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.  

8. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole 

tecniche di corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni 

tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.  

9. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le 

manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  
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10. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni 

altro intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni 

contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore 

eseguirà gli interventi entro il termine indicato dall’Amministrazione Committente.  

11. L’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. il Piano Operativo della Sicurezza di 

cui all’art. 2.15 del CSA, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il 

Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’art. 2.11 del CSA, che formeranno parte del presente 

contratto.  

 

 

ART. 4 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.  

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare l’Amministrazione Committente da ogni 

pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Amministrazione stessa, a mezzo di domanda 

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione 

del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

direttamente dall’Amministrazione medesima. L’Appaltatore risponderà direttamente e 

manleverà l’Amministrazione Committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura 

derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, 

disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 

dall’esecuzione del contratto.  

2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le relative disposizioni di cui 

all’art. 2.20 del CSA, cui si rinvia espressamente.  

 

 

ART. 5 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI 

LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA. 

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

emesse dalla D.L. e dall’Amministrazione Committente, di ordine interno, attinenti alla 

sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.  

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 

presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso nel rispetto della 

vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle 

norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli 

infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli 

obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente 

trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto 

Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.  

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 

delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, l'integrale trattamento 

economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.  

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia 

aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da 
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esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, 

compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato 

dall’articolo 30, co. 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà 

secondo quanto specificato dall’articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti.  

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza 

e fino alla loro sostituzione.  

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le 

norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 

particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti 

ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel 

pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e 

delle specifiche norme aziendali.  

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 

anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 

assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza dell’Amministrazione Committente, la quale 

resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta 

indenne dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi 

indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo 

all’Appaltatore per l’organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, 

tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno 

compresi nel corrispettivo d’appalto.  

9. La D.L. si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e 

con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli 

obblighi di cui al presente articolo.  

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e 

connesse previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per 

intero i relativi costi.  

 

 

ART. 6 – RINVIO ALLE NORME ANTICORRUZIONE E DI LEGGE. 

1. In ottemperanza alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità di cui alla L. 190/2012, l’Appaltatore è tenuto all’accettazione integrale del Codice 

Unico dell’Amministrazione Committente, per quanto applicabile. Il Codice è reperibile sul sito 

Aziendale sotto la voce “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Altri contenuti” “Codice 

Unico dell'ASL TO4” e la sua accettazione costituisce condizione essenziale per l’affidamento 

del presente appalto. Nel caso in cui il comportamento dell’Appaltatore si configuri come una 

violazione dei principi del Codice, l’Azienda risolverà il presente contratto ed avrà diritto a 

chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della propria immagine ed 

onorabilità. 

2. Si richiama espressamente l’art. 2, comma 10 del Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Azienda, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 920 del 21/10/2022. 

In caso di violazione dei contenuti del suindicato Codice da parte dell’Appaltatore, è prevista 

l’applicazione di sanzioni graduate a seconda della gravità, che possono arrivare fino alla 

risoluzione contrattuale. 
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3. Si prende atto che è stato sottoscritto il Patto di Integrità tra l’Azienda e l’Appaltatore e lo 

stesso risulta depositato agli atti. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge in 

materia. 

 

 

ART. 7 – RESPONSABILITA’. 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire l’Amministrazione Committente per i danni, le perdite di 

beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente 

all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.  

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione Committente sollevata e 

indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a 

persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si 

dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie 

avanzate nei confronti dell’Amministrazione Committente o da terzi danneggiati, nonché a 

risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati 

dai cantieri.  

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare l’Amministrazione Committente 

da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i 

dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Amministrazione medesima, a mezzo di 

domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 

omissioni causate direttamente dall’Amministrazione medesima.  

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati all’Amministrazione 

Committente o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli 

interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.  

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l’Amministrazione Committente da ogni 

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 

dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti 

locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.  

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, 

delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti 

obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.  

7. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente 

valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l’Appaltatore dovrà darne immediata 

comunicazione all’Amministrazione Committente e adottare tutte le cautele necessarie per 

garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui 

sono stati rinvenuti.  

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni 

altro soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto.  
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ART. 8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI 

DERIVANTI DAL PNRR. 

 

8.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH). 

1. L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR 

relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.  

2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo art. 20 del presente contratto e/o la risoluzione del 

presente contratto di cui al successivo art. 22 dello stesso.  

 

8.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.  

1. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente contratto, un numero di 

dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso 

è obbligato a consegnare all’Amministrazione Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del 

contratto, la relazione di cui all’art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” 

sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione 

allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei 

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa 

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della 

retribuzione effettivamente corrisposta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 

all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto 

o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).  

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 

20 e/o la risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 22 dello stesso. 

2. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente contratto, un numero di 

dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare 

all’Amministrazione Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la 

documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui 

all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento 

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo 

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.  

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 20 e/o la risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 22 dello stesso.   
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3. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è 

obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e 

femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Nel caso in cui per lo svolgimento del 

contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a 

nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici 

percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) 

all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 

anni al momento dell’assunzione).  

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 20 e/o la risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 22 dello stesso. 

 

8.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.  

1. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati 

dall’Amministrazione Committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS 

n. 9 del 10 febbraio 2022. 

 Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana 

gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 

2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei 

fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione 

contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare 

la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.  

 

8.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e 

milestone.  

1.L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati all’intervento con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della 

documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dall’Amministrazione 

Committente. 

 

 

ART. 9 – OBBLIGHI GENERALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE.  

1. L’Amministrazione Committente si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 

documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente contratto.  

 

ART. 10 – TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO.  

1. I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in 90 giorni naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. 

 

2. La sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 

disposta in ottemperanza e con le modalità previste dall’art. 2.11 del CSA.        
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3. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 

2.11 del CSA. 

4.Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto, l’Amministrazione Committente si riserva in ogni caso la 

facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del 

Codice dei Contratti, con comunicazione scritta. 

 5. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da 

rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, l’Amministrazione 

Committente si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di 

verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto.  

 

ART. 11 – ELEZIONE DI DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO. 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale, l’Azienda elegge domicilio presso 

la propria sede legale in Chivasso (TO) - Via Po n. 11. 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, dichiara di eleggere domicilio 

presso la propria sede legale in Favria (TO) – Via G. Chiarabaglio n. 5.  

2. Al domicilio suindicato eletto dall’Appaltatore saranno inviati tutti gli atti e i documenti che 

riguardano l’esecuzione del presente contratto.  

 

ART. 12 – CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. 

 1. Il corrispettivo contrattuale è determinato a “corpo” ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. ddddd) del 

Codice dei Contratti.  

2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto ammonta a € 

169.624,06 IVA esclusa, di cui €  1.690,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

3. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque 

connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di intervento. 

4. Per la revisione dei prezzi si applica quanto disposto dall’art. 2.26 del CSA. 

5. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta una somma, a titolo di 

anticipazione, pari al 20% dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel 

medesimo articolo del Codice sopra citato.  

6. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà contabilizzato e pagato con le modalità, i termini e 

le condizioni disciplinati dall’art. 2.17. 

7. Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, 

canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti 

dall’esecuzione del presente contratto.  

8. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.  
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9. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato 

ed intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 

sopra indicata.  

10. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico.  

11. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, in conformità a quanto previsto 

dall’allegato A del DM 55/2013, e dovranno essere indirizzate all’Azienda con riferimento al 

seguente Codice Univoco Ufficio (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it): G9K5L3. 

12. Per non incorrere nel rifiuto della fattura elettronica, prima dell’emissione, l’Appaltatore 

dovrà trasmettere i canali per la ricezione e attendere la creazione del Numero di Smistamento 

Ordine (N.S.O.) da parte dell’Azienda come previsto dalle Linee Guida del Ministero della 

Economia e delle Finanze. 

13. La fattura dovrà riportare il CIG oltre al CUP dell’intervento a cui si riferiscono le 

prestazioni e l’indicazione “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”. 

 

 

ART. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.  

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all’Amministrazione Committente gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.  

2. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 

legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.  

3. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a 

pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 

della stessa legge.  

4.L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ed alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

5. L’Amministrazione Committente avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente 

contratto ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.  

 

ART. 14 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI 

LAVORO, CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA. 

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi 

nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dai contratti medesimi.  
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2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa.  

3. Si applicano le relative disposizioni dell’art. 3.1.31 del CSA, cui si rinvia espressamente.  

 

 

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA. 

1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e degli 

obblighi assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamato, l'Appaltatore, 

ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti, ha prodotto garanzia definitiva di € 10.449,70, 

ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice stesso, in quanto microimpresa, piccola e media 

impresa, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 06/01/21/3155382 del 29/05/2023, rilasciata 

da FINANZIARIA ROMANA S.p.A. con socio unico – Roma – Spera Guendalina, per la durata 

dei lavori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2.7 del CSA. 

2. Si richiama quanto stabilito dall’art. 2.7 del CSA che si intende qui integralmente riportato. 

 

ART. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE. 

 1.L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti ha prodotto la polizza per 

copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di 

manutenzione n. 203197553 del 31/05/2023 rilasciata da NOBIS COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI S.p.A. – Burocratica Servizi S.r.l., per la durata dei lavori, in conformità a 

quanto stabilito dall’art. 2.8 del CSA 

2. Si richiama quanto stabilito dall’art. 2.8 del CSA che si intende integralmente riportato. 

 

ART. 17 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.  

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, l’Amministrazione Committente si riserva di 

effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 

presente contratto e nei documenti contrattuali.  

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 

svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte dell’Amministrazione Committente.  

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 

conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 

l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 

esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dall’Amministrazione Committente, pena in 

difetto l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dall’Amministrazione Committente, pur con esito positivo, 

non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente contratto.  

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire all’Amministrazione Committente tutte le 

informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della 

corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente contratto.  

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, 

la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal 
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RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini 

ivi indicati.  

 

ART. 18 – COLLAUDO O ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE.  

Si applicano le relative disposizioni di cui all’art. 2.19 del CSA, cui si rinvia espressamente. 

 

ART. 19 - SUBAPPALTO  

1. L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le opere ricadenti nelle 

categorie OG1, OS4, OS30 e OS28, nei limiti della normativa vigente.  

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione dell’Amministrazione 

Committente e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e 

le modalità previsti dal CSA.  

3. Si richiama quanto stabilito dall’art. 2.9 del CSA che si intende integralmente riportato. 

4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 

imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti 

dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do 

No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, 

quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della 

parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 

superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il 

subappaltatore stesso:  

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto. A tal fine, il subappaltatore concorre 

al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente art. 

8, punto 8.b) del presente contratto; nonché  

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 

(C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per 

gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione 

Ecologica”).  

5. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del contratto, ai 

fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e 

l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.  

6. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice dei 

Contratti, alle seguenti condizioni:  

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso 

l’Amministrazione Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del 

subappalto sia in termini prestazionali che economici;  

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, co. 18 

del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di 
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controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’impresa appaltatrice, se 

del caso;  

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei 

Contratti;  

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori 

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, 

nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.  

7. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 

corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  

8. Ai sensi dell’art. 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 

affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi 

contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con 

quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore 

corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Amministrazione Committente 

sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica 

dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente.  

9. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

dell’Amministrazione Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione 

del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei 

Contratti.  

10. L’Appaltatore in ogni caso solleva l’Amministrazione Committente da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

all’esecuzione di lavori subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne 

l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o 

a suoi ausiliari. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente.  

11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti 

richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti 

l’Amministrazione Committente revocherà l’autorizzazione.  
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12. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 

incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire 

una autorizzazione integrativa.  

13. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 

abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti.  

14. Per le eventuali istanze di subappalto presentate dall’Appaltatore, a favore di micro o piccole 

imprese, in base alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), con 

comunicato del Presidente del 25/11/2020, in merito all’art. 105, comma 13, lett. a) del Codice 

dei Contratti, deve essere inserita nel contratto di subappalto stipulato una specifica clausola 

qualora il subappaltatore intenda rinunciare al pagamento diretto da parte dell’Amministrazione 

Committente. 

15. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

16. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, 

l’Amministrazione Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del 

danno.  

17. Ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare 

all’Amministrazione Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto 

delle prestazioni affidate.  

18. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del 

Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare 

all’Amministrazione Committente:  

- nome del subcontraente;  

- importo del subcontratto;  

- oggetto della prestazione affidata;  

e dovrà trasmettere alla D.L.:  

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;   

- dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 

utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;  

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori;  

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 

della L. n. 136/2010.  

19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co. 3 dell’articolo 105 del Codice dei 

Contratti.  

 

 

ART. 20 – PENALI.  

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in 

forza del presente contratto, l’Amministrazione Committente applicherà, fatto salvo in ogni caso 

il diritto al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 2.14 del CSA, una penale pecuniaria 

stabilita nella misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in 

relazione all'entità delle conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non può comunque superare, 

complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale, in conformità a quanto 
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previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente l’art. 113-bis del 

Codice dei Contratti.  

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo:  

  nell’avvio dell’esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dalla D.L.;  

  nell’avvio dell’esecuzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore che non 

abbia effettuato gli adempimenti prescritti;  

  nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;  

  nella ripresa dell’esecuzione del contratto successiva ad un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;  

  nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del 

contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.  

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore 

agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in 

parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente art. 8, 

rispettivamente, punti 8.a), 8.b), 8.c) e 8.d) del presente contratto.  

4. L’Amministrazione Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 

1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 

dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’art. 113-bis del Codice 

dei Contratti, raggiunga il 20 per cento del valore dell’importo netto contrattuale, previa 

semplice comunicazione scritta.  

 

 

ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO.  

1. È facoltà dell’Amministrazione Committente, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore 

o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di 

cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 

parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 

addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.  

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’art. 1662 del Codice Civile che ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’Amministrazione Committente si riserva il diritto di 

affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto 

del presente contratto.  

3. Ai sensi dell’art. 103, co. 2, del Codice dei Contratti, l’Amministrazione Committente può 

avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.  

4. Nei suddetti casi, l’Amministrazione Committente avrà inoltre facoltà di differire il 

pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che 

l’Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni 

tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità 

civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.  
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ART. 22 – RISOLUZIONE E RECESSO.  

1. Le ipotesi di risoluzione del presente contratto e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, 

dagli artt. 2.5 e 2.10 del CSA.  

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente 

contratto al ricorrere delle seguenti circostanze:  

- il rifiuto espresso di eseguire un contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza 

maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte 

dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura 

imprenditoriale;  

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 13, co. 3, del presente contratto;  

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 20 del presente contratto.  

3. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Committente provvederà ad escutere la 

garanzia definitiva, salva la facoltà per l’Amministrazione stessa di agire per il ristoro 

dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.  

5. Al verificarsi della risoluzione l’Amministrazione Committente altresì tratterrà ogni somma 

ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i 

danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le 

violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché 

agli ulteriori obblighi previsti dai punti 8.c) e 8.d) di cui al precedente art. 8, oltre 

all’applicazione delle penali, così come stabilito al precedente art. 20 del presente contratto, può 

costituire causa di risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  

 

Art. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI.  

1. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto senza preventivo consenso 

dell’Amministrazione Committente che è libera di concederlo, in caso di particolari condizioni 

non in contrasto con i propri interessi e con le norme vigenti a propria insindacabile discrezione.  

Per la cessione dei crediti, si richiama quanto stabilito dall’art. 106, co. 13 del Codice dei 

Contratti. 

 

ART. 24 – MODIFICHE ASSETTI PROPRIETARI.  

2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Committente ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

tecnici ed amministrativi.  

 

 

ART. 25 – PROPRIETA’.  

1. L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 

informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne 

uso se non per l’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio 

personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele 

occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.  
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2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall’Amministrazione Committente 

all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 

esclusiva dell’Amministrazione stessa e devono essere alla stessa restituiti al completamento dei 

lavori.  

3. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall’Amministrazione 

Committente e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 

tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 

esso se non previa autorizzazione scritta dall’Amministrazione stessa.  

 

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.  

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali 

relative al presente atto.  

2. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione 

e alla eventuale registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del 

contratto stesso.  

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 

n. 131/1986 e s.m.i. 

4. L’adempimento degli oneri fiscali di cui al D.P.R. n. 642/1972 è a carico dell’Appaltatore e 

l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale. 

 

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente contratto.  

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per 

errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta 

imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali 

trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 

norme di sicurezza.  

3. L’Amministrazione Committente, relativamente alle attività di cui al presente contratto, è 

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa 

in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.  

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione 

delle prestazioni di cui al presente contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al 

Regolamento (UE) 679/2016.  

5. Entrambi i contraenti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate, in materia 

di privacy, dal GDPR – Regolamento UE 2016/679. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – 

Regolamento UE 2016/679, l'Azienda rende noto altresì che i dati che verranno comunicati 

dall’Appaltatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati 
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esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute 

all’Appaltatore le facoltà di cui all'art. 15 del GDPR suindicato. 

 

Art. 28 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.  

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice dei Contratti quando 

insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione dei lavori.  

2. Ai sensi dell’art. 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 

ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 

soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 

transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed 

esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione 

giurisdizionale.  

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di 

tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario 

competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c. 

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea. 

4. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad 

uniformarsi alle disposizioni dell’Azienda, senza sospendere o pregiudicare la regolare 

esecuzione dell’appalto e senza nulla poter opporre. 

5. Si rinvia a quanto disposto dall’art. 2.25 del CSA. 

 

ART. 29 – CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE. 

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore, per il fatto di 

aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa 

ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, dichiara di avere esatta 

conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al 

contratto, e specialmente il CSA, il quale ha potuto conoscere e valutare attentamente. 

2. L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in 

ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta 

espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le 

clausole riportate, che si confermano ed accettano espressamente (dall’art. 1 all’art. 30), nonché 

le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto. 

 

ART. 30 – DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO. 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve 

essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli 

dal 1362 al 1369 del Codice Civile.  

2. La presente scrittura privata è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle 

parti. 

3. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.  

4. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 

delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

22 febbraio 2013.  
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5. Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, co. 14, del Codice 

dei Contratti. 

6. Questo atto, redatto su numero ventuno fogli ivi comprese le firme, viene di seguito 

sottoscritto digitalmente per accettazione da parte di entrambi i contraenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 

Per l’A.S.L. TO4:  

Il Direttore f.f. Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale:  

Ing. Andrea Fiorillo 

 

Per la Società ECOS S.r.l.: 

Il Legale Rappresentante: 

Sig. Scavo Stefano 

 


