



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

FIORILLO ANDREA

N. 332 DEL 16/05/2023

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6
``SALUTE`` - M6C1 - 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO
(MARCONI) - C.U.P. E91B21011950006 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA (C.I.G.
9578481C90) - AGGIUDICAZIONE - B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI -
IMPORTO € 111.892,00 IVA COMPRESA - ANNO 2023 - CONTO 1.12.02.11 - CDC
4980065501.**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 ``SALUTE`` - M6C1 - 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO (MARCONI) - C.U.P. E91B21011950006 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA (C.I.G. 9578481C90) - AGGIUDICAZIONE - B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI - IMPORTO € 111.892,00 IVA COMPRESA - ANNO 2023 - CONTO 1.12.02.11 - CDC 4980065501.

IL DIRIGENTE

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
FIORILLO ANDREA

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e in particolare l'articolo 56, comma 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e il comma 2-bis che dispone che: "Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della Salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto in particolare l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ai sensi del quale è approvato il Piano Nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

Visto il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano;

Visto il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale prevede che "Agli interventi ricompresi nel Piano [...] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

Visto il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;

Visto il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.07.2021 con il quale vengono stabiliti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, i quali

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

sono individuati nelle schede di cui all'allegato 1 del medesimo D.M. e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa nonché sull'attuazione degli interventi oggetto del presente decreto. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, alla complementarità con il PNRR, ai Soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi.

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021 che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, "Soggetti Attuatori");

Premesso che:

- con la D.C.R. n. 199-3824 del 22.02.2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali attraverso la localizzazione dei siti delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali;

- con la D.G.R. n. 17-4952 del 29.04.2022 la Regione Piemonte ha ripartito alle singole Aziende Sanitarie Locali le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), assegnate alla Regione stessa con Decreto del Ministero della Salute del 20.01.2022, e delegando le stesse all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR;

- nell'allegato C facente parte integrante della D.G.R. n. 17-4952 del 29.04.2022 su citata sono elencate le Centrali Operative Territoriali a carico dell'ASL TO4 tra le quali figura la "CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO (MARCONI)" oggetto del presente provvedimento identificata con il seguente codice CUP E91B21011950006 e per un importo complessivo di €. 173.075,00;

- è stato sottoscritto in data 31.05.2022 il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato dalla Regione Piemonte con il Ministero della Salute per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalla Regione, provvedimento n. 1086 annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 12197.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 del CIS su citato, la Regione Piemonte, quale Soggetto Attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti Attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei *target* e *milestone*, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma restando la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato.

Richiamato l'Atto sottoscritto in data 09.08.2022 con il quale l'ASL TO4 è stata delegata dalla Regione Piemonte quale Soggetto Attuatore Esterno responsabile dell'esecuzione e attuazione degli

interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al richiamato PNRR e negli Action Plan integrati, e riferiti rispettivamente a ciascun investimento e a ciascuna delle seguenti misure:

- M6C1I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona;
- M6C1I1.2.2.1 - Centrali operative territoriali (COT) – COT;
- M6C1I1.2.2.3 - Centrali operative territoriali (COT) – Device;
- M6C1I1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- M6C2I1.1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II);
- M6C2I1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature).

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* entro le scadenze previste per il conseguimento dei *target* stessi relativi a ciascun investimento della Missione 6 – Salute, così come stabilito nel CIS sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Ministero della Salute e pena la perdita del finanziamento stesso;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Vista la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali titolari di intervento con Circolare n. 32 prot. n. 309464 del 30 dicembre 2021;

Viste le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021;

Preso atto che con Decreto del Ragioniere dello Stato del 18/11/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi, suddivisi per ambito, ammessi all'assegnazione del fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022) e nello specifico per l'ASL TO4, nella misura PNRR M6.C1 – 1.2.2 ed in merito all'intervento di cui trattasi, è stato assegnato un importo pari a €. 21.422,50.

Dato atto che:

- ✓ con deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 27/06/2022 è stato nominato quale R.U.P. per gli interventi P.N.R.R. riferiti a Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali l'ing. Andrea Mingione, ora Dirigente Tecnico in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale;
- ✓ in data 28/02/2023 è stato firmato in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento e il progettista incaricato il verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva, con il quale veniva validato, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., il progetto esecutivo redatto dalla Società DIMENSIONI PROFESSIONISTI ASSOCIATI e costituito dai seguenti elaborati:

Tavola di Inquadramento Ar1
 Tavola di Rilievo Ar2
 Tavola di Progetto Ar3
 Tavola Comparativa Ar4
 Computo Metrico Estimativo e Stima Incidenza Manodopera CME
 Capitolato Speciale d'Appalto CSA
 Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi EP
 Impianti Elettrico e Speciali Piano Terreno Imp1
 Impianto Elettrico Piano Seminterrato Imp2
 Impianto Meccanico Piano Terreno
 Quadri Elettrici Schemi Unifilari Imp4
 Piano di Gestione delle Materie PGM
 Piano di Manutenzione PM
 Piano di Sicurezza e Coordinamento Stima Oneri della Sicurezza e Cronoprogramma PSC
 Relazione Verifica Criteri Ambientali Minimi RCAM
 Relazione Rispetto Requisiti RDNSH
 Relazione Impianti Elettrici e Speciali RELE
 Relazione Tecnica Illustrativa RTI
 Schema di Contratto SC;

- ✓ con deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 17/03/2023 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) di CHIVASSO (MARCONI) – CUP E91B21011950006, redatto dalla Società DIMENSIONI PROFESSIONISTI ASSOCIATI, dando atto che lo stesso risulta composto dagli elaborati progettuali, li elencati e depositati agli atti della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale.

Atteso che il quadro economico complessivo dell'intervento, a seguito della progettazione esecutiva di cui sopra, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
a.1) IMPORTO LAVORI	Importo in euro
lavori a misura	
lavori a corpo	121.000,00
Totale importo lavori	121.000,00
a.2) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso (d.lgs. 81/08 all. XV)	2.500,00
A) TOTALE IMPORTO APPALTO	123.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1) imprevisti 10%	12.350,00
b.2) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b.3) Attrezzature, arredi, forniture	17.000,00
b.4) rilievi, accertamenti e indagini	
b.5) Progettazione, DL, Collaudo, Verifiche	
b.5.a) Progettazione	
b.5.b) Supporto al RUP	
b.5.c) Verifica del progetto (art. 26 D.Lgs. 50/2016)	
b.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	

b.5.e) DL e CSE	
totale spese tecniche	14.993,68
b.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	599,75
parziale spese tecniche (b.5)	15.593,43
b.6) Accantonamenti	
b.6.a) Incentivo funzioni tecniche interne, esclusa la quota del 20% (art.133 D.Lgs. 50/2016) – 80%*2%	1.976,00
b.6.b) accantonamento per aumento prezzi dei materiali (2% compresa IVA 22%)	3.013,40
b.7) IVA	
b.7.a1) IVA sui lavori (a.1) e imprevisti (b.1) – 10%	13.585,00
b.7.b) IVA su attrezzature, arredi e forniture (b.3) – 22%	3.740,00
b.7.c) IVA su indagini (b.4) – 22%	
b.7.d) IVA su spese tecniche (b.5) – 22%	3.430,55
parziale IVA (b.7)	20.755,55
residuo ribasso d'asta ed arrotondamenti	309,12
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	70.997,50
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	194.497,50

Considerato che l'importo complessivo dell'intervento di cui trattasi, pari a €. 194.497,50 trova completa copertura finanziaria con l'assegnazione dei fondi di cui alla D.C.R. n.199-3824 del 22.02.2022, alla D.G.R. n.17-4952 del 29.04.2022 ed al Decreto del Ragioniere dello Stato del 18/11/2022 richiamati nelle premesse nell'ambito delle risorse stanziare per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come di seguito rappresentato:

D.G.R. n.17-4952 del 29/04/2022	€.173.075,00
Decreto del Ragioniere dello Stato del 18/11/2022	€.21.422,50
totale	€.194.497,50

e con imputazione della spesa complessiva sul conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale.

Preso atto che la gestione delle procedure di gare in merito alla realizzazione degli interventi inseriti nella Mission 6.C1 – 1.2.2 (Centrali Operative Territoriali – COT) non sono espletate dalla Centrale di Committenza INVITALIA, ma sono a carico dei singoli Soggetti Attuatori Esterni (nello specifico l'ASL TO4).

Rilevato che:

- con determinazione del Dirigente S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 91 del 10/02/2023 si è provveduto a:

approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedure negoziate mediante RDO su MEPA per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle seguenti quattro Centrali Operative Territoriali (COT) dell'ASL TO4:

1. INTERVENTO 1 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CASTELLAMONTE (NENNI) (C.U.P. E24E21051030006 – C.I.G. 9578639EF2);
2. INTERVENTO 2 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO (VIA MARCONI 13) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90);

3. INTERVENTO 3 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CIRIE' (ALBERETTO) (C.U.P. E41B21016710006 – C.I.G. 957857387D);

4. INTERVENTO 4 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE SETTIMO T.SE (LEINI') (C.U.P. E34E21050210006 – C.I.G. 9579038838),

predisposto dalla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, allegato al medesimo atto;

indire procedure negoziate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, e s.m.i., tramite RDO su MEPA, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle quattro Centrali Operative Territoriali (COT) sopra indicate, con consultazione di massimo cinque operatori economici, ove presenti, previa indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di gara, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati in possesso dei necessari requisiti;

- l'avviso è stato pubblicato sul sito internet www.aslto4.piemonte.it alla sezione "L'Asl da te – Gare d'appalto" in data 13/02/2023 con scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse alle ore 12.00 del 27/02/2023;
- entro il termine suindicato, per l'INTERVENTO 2 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO (VIA MARCONI 13) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90), sono pervenute n. 33 manifestazioni di interesse;
- in data 03/03/2023 si è provveduto in seduta pubblica al sorteggio dei cinque operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso tra tutti quelli che hanno presentato la manifestazione di interesse, da invitare successivamente alla procedura negoziata mediante RDO su MEPA per l'affidamento dei lavori di che trattasi, come risulta dal verbale redatto in pari data e pubblicato sul sito aziendale.

Atteso che gli operatori economici estratti sono stati i seguenti:

N. progressivo	N. prot.	Data prot.	Denominazione Operatore Economico	SEDE	P.IVA
8	0017588	16/02/2023	BRONDOLO S.r.l.	Torino	09011030013
13	0018825	21/02/2023	BALLOCCI IMPIANTI S.r.l.	Campomorone (GE)	01966660993
19	0020150	23/02/2023	B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI	Veggiano (PD)	02654520283
28	0021014	27/02/2023	SIT IMPIANTI S.r.l.	Pomigliano D'Arco (NA)	05781531214
29	0021028	27/02/2023	GES.CO. S.r.l.	Collegno (TO)	12138870014

Rilevato che con lettera di invito prot. n. 0029588 del 17/03/2023 è stata inserita sulla piattaforma MEPA la procedura negoziata mediante RDO (n. 3487617), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120 del 11/09/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di realizzazione INTERVENTO 2 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO (VIA MARCONI 13) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90).

Precisato che l'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 123.500,00 IVA esclusa di cui € 121.000,00 quale importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (in categorie OS30 e OG1) ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Rilevato che entro il termine stabilito nella lettera di invito per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 07/04/2023), sono pervenute, in ordine cronologico sulla piattaforma MEPA, le offerte dei seguenti operatori economici:

N. OFFERENTE	N. PARTECIPAZIONE ATTRIBUITO DA MEPA	Denominazione Operatore Economico	SEDE
1	543040	BRONDOLO S.r.l.	Torino
2	584073	B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI	Veggiano (PD)

Precisato che l'appalto dei lavori di che trattasi sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 e s.m.i., mediante offerta del maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso di € 121.000,00.

Atteso che l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e la conseguente apertura delle offerte economiche sulla piattaforma MEPA sono avvenuti nei giorni 11/04/2023 e 17/04/2023, come risulta dai verbali di gara (ALL. 1), allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Atteso che come si evince dal verbale di gara del 17/04/2023 (ALL. 1), allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, i ribassi percentuali offerti sono risultati i seguenti:

N.	DITTA	RIBASSO OFFERTO	Graduatoria
1	BRONDOLO S.r.l.	5%	2°
2	B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI	18%	1°

Constatato che, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque, non si rende necessario procedere all'esclusione automatica delle offerte con le modalità indicate all'art. 1, comma 3, terzo capoverso della Legge n. 120/2020 e s.m.i.

Rilevato che, alla luce delle sopra indicate offerte economiche, il Seggio di gara ha constatato che la Società B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI con sede in Veggiano (PD) – Via dell'Industria n. 11-11/A, ha offerto il maggior ribasso del 18%.

Rilevato pertanto che, sulla base delle risultanze delle suindicate offerte economiche, è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, per i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Chivasso (Marconi) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90) la Società B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI con sede in Veggiano (PD) – Via dell'Industria n. 11-11/A, che ha offerto il maggior ribasso del 18% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 121.000,00. Tale ribasso determina un importo netto di € 99.220,00 che aumentato degli oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 2.500,00, determina un importo contrattuale di € 101.720,00, oneri della sicurezza inclusi e IVA esclusa, alle condizioni della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto, degli elaborati progettuali, nonché dell'offerta economica presentata.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 95, comma 10, primo capoverso del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, secondo capoverso del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs medesimo;
- con lettera prot. n. 0040860 del 17/04/2023, trasmessa a mezzo pec, al fine della valutazione della congruità del costo della manodopera indicato, è stato richiesto alla Società B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI di fornire tutti gli elementi e i giustificativi necessari alla ricostruzione del costo della manodopera stimato dalla Società stessa per l'esecuzione di quanto proposto con l'offerta prodotta in gara;
- la Società B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI ha prodotto i giustificativi richiesti con nota del 28/04/2023 acclarata al Protocollo ASL TO4 con il n. 0044780, trasmessa a mezzo pec, come risulta dalla documentazione depositata agli atti del procedimento.

Visto il verbale di verifica del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., redatto dal Responsabile del Procedimento per quanto attiene la procedura di gara (ALL. 2), allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale.

Atteso che il quadro economico dell'intervento, come rideterminato, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla Società B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI, è di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
	Importi in euro
A) LAVORI	
a.1) LAVORI – Importo a base d'asta soggetto a ribasso	121.000,00
a.2) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso (d.lgs. 81/08 all. XV)	2.500,00
A) TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE D'ASTA (a.1 + a.2)	123.500,00
a.3) LAVORI – Importo di aggiudicazione (ribasso del 18%)	99.220,00
a.4) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso (d.lgs. 81/08 all. XV)	2.500,00
A) TOTALE IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE (a.3 + a.4)	101.720,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1) imprevisti 10%	10.172,00
b.2) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b.3) Attrezzature, arredi, forniture	17.000,00
b.4) rilievi, accertamenti e indagini	
b.5) Progettazione, DL, Collaudo, Verifiche	

b.5.a) Progettazione	
b.5.b) Supporto al RUP	
b.5.c) Verifica del progetto (art. 26 D.Lgs. 50/2016)	
b.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	
b.5.e) DL e CSE	
totale spese tecniche	14.993,68
b.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	599,75
parziale spese tecniche (b.5)	15.593,43
b.6) Accantonamenti	
b.6.a) Incentivo funzioni tecniche interne, esclusa la quota del 20% (art.133 D.Lgs. 50/2016) – 80%*2%	1.976,00
b.6.b) accantonamento per aumento prezzi dei materiali (2% compresa IVA 22%)	3.013,40
b.7) IVA	
b.7.a1) IVA sui lavori (a.3 + a.4) e imprevisti (b.1) – 10%	11.189,20
b.7.b) IVA su attrezzature, arredi e forniture (b.3) – 22%	3.740,00
b.7.c) IVA su indagini (b.4) – 22%	
b.7.d) IVA su spese tecniche (b.5) – 22%	3.430,55
parziale IVA (b.7)	18.359,75
ulteriori somme a disposizione e arrotondamenti	26.662,92
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	92.777,50
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	194.497,50

Dato atto che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ritenuto di delegare il Direttore f.f. della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell'Atto di Organizzazione delle competenze della Direzione Generale e delle strutture gestionali in attuazione dell'Atto Aziendale e del Piano di Organizzazione dell'ASL TO4, come disposto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 728 del 13/07/2021, all'adozione degli atti necessari per il proseguimento della pratica fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Visti i commi 16 e 32 dell'art. 1 della L. n. 190/2012.

Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale, Ing. Andrea FIORILLO in esecuzione della deliberazione n. 728 del 13 luglio 2021 avente ad oggetto "Modifica del regolamento per l'adozione degli atti e dei provvedimenti dell'ASL TO4".

DETERMINA

1. Di approvare i verbali (ALL. 1), allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, dell'esperita gara a procedura negoziata mediante RDO (n.

3487617) su MEPA per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Chivasso (Marconi) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90).

2. Di aggiudicare, sulla scorta delle risultanze dei precitati verbali, i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Chivasso (Marconi) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90), alla Società B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI con sede in Veggiano (PD) – Via dell'Industria n. 11-11/A – P.IVA/C.F. 02654520283, che ha offerto il maggior ribasso del 18% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 121.000,00 che aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 2.500,00, determina un importo contrattuale di € 101.720,00, oneri della sicurezza inclusi e IVA esclusa, alle condizioni della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto, degli elaborati progettuali, nonché dell'offerta economica presentata.
3. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., diventerà efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Di approvare il quadro economico dell'intervento, come rideterminato, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla Società B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
	Importi in euro
A) LAVORI	
a.1) LAVORI – Importo a base d'asta soggetto a ribasso	121.000,00
a.2) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso (d.lgs. 81/08 all. XV)	2.500,00
A) TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE D'ASTA (a.1 + a.2)	123.500,00
a.3) LAVORI – Importo di aggiudicazione (ribasso del 18%)	99.220,00
a.4) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso (d.lgs. 81/08 all. XV)	2.500,00
A) TOTALE IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE (a.3 + a.4)	101.720,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1) imprevisti 10%	10.172,00
b.2) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b.3) Attrezzature, arredi, forniture	17.000,00
b.4) rilievi, accertamenti e indagini	
b.5) Progettazione, DL, Collaudo, Verifiche	
b.5.a) Progettazione	
b.5.b) Supporto al RUP	
b.5.c) Verifica del progetto (art. 26 D.Lgs. 50/2016)	
b.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	
b.5.e) DL e CSE	
totale spese tecniche	14.993,68
b.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	599,75
parziale spese tecniche (b.5)	15.593,43
b.6) Accantonamenti	

b.6.a) Incentivo funzioni tecniche interne, esclusa la quota del 20% (art.133 D.Lgs. 50/2016) – 80%*2%	1.976,00
b.6.b) accantonamento per aumento prezzi dei materiali (2% compresa IVA 22%)	3.013,40
b.7) IVA	
b.7.a1) IVA sui lavori (a.3 + a.4) e imprevisti (b.1) – 10%	11.189,20
b.7.b) IVA su attrezzature, arredi e forniture (b.3) – 22%	3.740,00
b.7.c) IVA su indagini (b.4) – 22%	
b.7.d) IVA su spese tecniche (b.5) – 22%	3.430,55
parziale IVA (b.7)	18.359,75
ulteriori somme a disposizione e arrotondamenti	26.662,92
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	92.777,50
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	194.497,50

5. Di dare atto che l'importo contrattuale dei lavori di € 101.720,00, oneri della sicurezza inclusi e IVA esclusa, determina un importo totale di € 111.892,00, oneri della sicurezza e IVA 10% inclusi e che lo stesso rientra nell'importo complessivo dell'intervento di che trattasi, pari ad €. 194.497,50 che trova completa copertura finanziaria con l'assegnazione dei fondi di cui alla D.C.R. n.199-3824 del 22.02.2022, alla D.G.R. n.17-4952 del 29.04.2022 ed al Decreto del Ragioniere dello Stato del 18/11/2022 richiamati nelle premesse nell'ambito delle risorse stanziare per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come di seguito rappresentato:

D.G.R. n.17-4952 del 29/04/2022	€.173.075,00
Decreto del Ragioniere dello Stato del 18/11/2022	€.21.422,50
totale	€.194.497,50

e con imputazione della spesa complessiva sul conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale – Anno 2023 - CDC 4980065501.

6. Di dare atto che la spesa relativa ai lavori affidati con il presente atto sarà liquidata a seguito di presentazione di regolari fatture debitamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
7. Di dare mandato, a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale dell'A.S.L. TO4, come disposto dalla deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO4 n. 728 del 13/07/2021, di provvedere alla stipulazione del contratto con la Ditta aggiudicataria.
8. Di delegare il Direttore f.f. della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell'Atto di Organizzazione delle competenze della Direzione Generale e delle strutture gestionali in attuazione dell'Atto Aziendale e del Piano di Organizzazione dell'ASL TO4, come disposto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 728 del 13/07/2021, all'adozione degli atti necessari per il proseguimento della pratica fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi.
9. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 217 del 17/12/2010, il Codice Unico di Progetto (CUP) è

E91B21011950006 e il Codice Identificativo Gara (CIG) è: 9578481C90 e che l'aggiudicatario è tenuto ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto.

10. Di dare atto che in caso di eventuali controversie sarà competente il Foro di Ivrea.
11. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come richiesto all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e dai commi 16 e 32 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione trasparente".



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

FIORILLO ANDREA

N. 332 DEL 16/05/2023

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6
``SALUTE`` - M6C1 - 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO
(MARCONI) - C.U.P. E91B21011950006 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA (C.I.G.
9578481C90) - AGGIUDICAZIONE - B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI -
IMPORTO € 111.892,00 IVA COMPRESA - ANNO 2023 - CONTO 1.12.02.11 - CDC
4980065501.**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 19/05/2023

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

FIORILLO ANDREA - Delegato ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FIORILLO ANDREA - Direttore ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

Pl./Cod. Fisc. 09736160012

VERBALE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO 2 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO (VIA MARCONI 13) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90).

L'anno 2023, il giorno undici del mese di Aprile, presso gli Uffici della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale in Chivasso (TO) – Via Po n. 11 – Palazzina Uffici sede legale dell'A.S.L. TO 4 – 2° Piano, alle ore 11.00 circa, si sono riuniti i seguenti soggetti costituenti il Seggio di gara:

- Ing. Andrea Fiorillo – Direttore f.f. S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4 in qualità di Presidente del Seggio;
- D.ssa Annunziata Facchinetti – Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4 in qualità di componente con funzione di Segretario verbalizzante;
- Geom. Laura Tapparo – Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4 in qualità di componente.

Si apre pertanto la seduta pubblica della gara in oggetto, in conformità con la procedura e l'osservanza di quanto espresso o richiamato dalla lettera di invito.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 91 del 10/02/2023 si è provveduto a:
 - approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedure negoziate mediante RDO su MEPA per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle seguenti quattro Centrali Operative Territoriali (COT) dell'ASL TO4:
 - INTERVENTO 1 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CASTELLAMONTE (NENNI) (C.U.P. E24E21051030006 – C.I.G. 9578639EF2);
 - INTERVENTO 2 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO (VIA MARCONI 13) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90);
 - INTERVENTO 3 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CIRIE' (ALBERETTO) (C.U.P. E41B21016710006 – C.I.G. 957857387D);
 - INTERVENTO 4 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE SETTIMO T.SE (LEINI') (C.U.P. E34E21050210006 – C.I.G. 9579038838),

predisposto dalla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, allegato al medesimo atto;

- indire procedure negoziate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, e s.m.i., tramite RDO su MEPA, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle quattro Centrali Operative Territoriali (COT) sopra indicate, con consultazione di massimo cinque operatori economici, ove presenti, previa indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di gara, consistente nell'acquisizione di

manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati in possesso dei necessari requisiti;

- l'avviso è stato pubblicato sul sito internet www.aslto4.piemonte.it alla sezione "L'Asl da te – Gare d'appalto" in data 13/02/2023 con scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse alle ore 12.00 del 27/02/2023;
- entro il termine suindicato, per l'INTERVENTO 2 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO (VIA MARCONI 13) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90), sono pervenute n. 33 manifestazioni di interesse;
- in data 03/03/2023 si è provveduto in seduta pubblica al sorteggio dei cinque operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso tra tutti quelli che hanno presentato la manifestazione di interesse, da invitare successivamente alla procedura negoziata mediante RDO su MEPA per l'affidamento dei lavori di che trattasi, come risulta dal verbale redatto in pari data e pubblicato sul sito aziendale;
- gli operatori economici estratti sono stati i seguenti:

N. progressivo	N. prot.	Data prot.	Denominazione Operatore Economico	SEDE	P.IVA
8	0017588	16/02/2023	BRONDOLO S.r.l.	Torino	09011030013
13	0018825	21/02/2023	BALLOCCI IMPIANTI S.r.l.	Campomorone (GE)	01966660993
19	0020150	23/02/2023	B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI	Veggiano (PD)	02654520283
28	0021014	27/02/2023	SIT IMPIANTI S.r.l.	Pomigliano D'Arco (NA)	05781531214
29	0021028	27/02/2023	GES.CO. S.r.l.	Collegno (TO)	12138870014

- con lettera di invito prot. n. 0029588 del 17/03/2023 è stata inserita sulla piattaforma MEPA la procedura negoziata mediante RDO (n. 3487617), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120 del 11/09/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di realizzazione INTERVENTO 2 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO (VIA MARCONI 13) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90).

Tutto ciò premesso, di seguito si procede con le modalità stabilite nella lettera di invito.

Non risulta presente alcun concorrente alla seduta di gara.

Il Seggio constata che, entro il termine stabilito nella lettera di invito (ore 12.00 del 07/04/2023), sono pervenute, in ordine cronologico sulla piattaforma MEPA, le offerte delle seguenti ditte:

N. OFFERENTE	N. PARTECIPAZIONE ATTRIBUITO DA MEPA	Denominazione Operatore Economico	SEDE
1	543040	BRONDOLO S.r.l.	Torino
2	584073	B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI	Veggiano (PD)

L'offerta deve essere composta da due buste virtuali:
Busta virtuale "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
Busta virtuale "B – OFFERTA ECONOMICA".

2
AF

Il Seggio procede all'apertura della Busta virtuale "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e all'esame della documentazione amministrativa prodotta da ogni singolo concorrente, verificando la completezza e la rispondenza della stessa a quanto richiesto dalla lettera di invito.

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta da ogni concorrente risulta quanto segue:

1. BRONDOLO S.r.l.: documentazione amministrativa regolare e pertanto risulta AMMESSO alle fasi successive di gara;
2. B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI: dall'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente risulta che nel DGUE prodotto non è stata rilasciata la formale dichiarazione di impegno al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR. Come precisato al punto 9.2) della lettera di invito, l'operatore economico deve accettare espressamente quanto riportato a tal fine nella Parte IV - Sezione D del DGUE stesso. Si rende necessaria l'integrazione del DGUE prodotto. Pertanto ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di gara ritiene necessario attivare la procedura del soccorso istruttorio. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, terzo capoverso del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. Il concorrente è AMMESSO CON RISERVA alle successive fasi di gara.

Non avendo più nulla da esaminare, la seduta viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 12.15 ed aggiornata alle ore 14.00 del 17/04/2023 da comunicarsi ai concorrenti con nota trasmessa a mezzo pec.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente:
Ing. Andrea Fiorillo



I Componenti:

D.ssa Annunziata Facchinetti
con funzione di Segretario verbalizzante



Geom. Laura Tapparo




Successivamente il giorno diciassette del mese di Aprile 2023 presso gli Uffici della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale in Chivasso (TO) - Via Po n. 11 - Palazzina Uffici sede legale dell'A.S.L. TO 4 - 2° Piano, alle ore 14.00 circa, si è riunito in seconda seduta pubblica il Seggio di gara costituito dai seguenti soggetti:

- Ing. Andrea Fiorillo - Direttore f.f. S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4 in qualità di Presidente del Seggio;
- D.ssa Annunziata Facchinetti - Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4 in qualità di componente con funzione di Segretario verbalizzante;
- Geom. Laura Tapparo - Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4 in qualità di componente,

per la chiusura della valutazione della documentazione amministrativa e la conseguente apertura delle offerte economiche presentate dai singoli concorrenti ammessi sulla piattaforma MEPA.

Non risulta presente alcun concorrente alla seduta di gara.

Il Seggio di gara constata che la Società B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI ha prodotto, entro il termine stabilito (ore 12.00 del 17/04/2023), a mezzo pec, l'integrazione documentale richiesta con nota prot. n. 0038584 del 12/04/2023, inviata a mezzo pec; l'integrazione risulta esaustiva e pertanto il concorrente è AMMESSO alle fasi successive di gara.



L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 e s.m.i.

L'aggiudicazione dei lavori avverrà pertanto a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso di € 121.000,00.

Il Seggio di gara procede pertanto all'apertura delle Buste virtuali "B – OFFERTA ECONOMICA", presentate dai concorrenti e dà lettura dei ribassi offerti, che sono di seguito riepilogati:

N.	DITTA	RIBASSO OFFERTO	Graduatoria
1	BRONDOLO S.r.l.	5%	2°
2	B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI	18%	1°

Essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque, non si rende necessario procedere all'esclusione automatica delle offerte con le modalità indicate all'art. 1, comma 3, terzo capoverso della Legge n. 120/2020 e s.m.i.


Alla luce delle sopra indicate offerte economiche, il Seggio constata che la Società B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI con sede in Veggiano (PD) – Via dell'Industria n. 11-11/A, ha offerto il maggior ribasso del 18%.

Il Seggio pertanto aggiudica provvisoriamente i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Chivasso (Via Marconi n. 13) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90) alla Società B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI con sede in Veggiano (PD) – Via dell'Industria n. 11-11/A, che ha offerto il maggior ribasso del 18% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 121.000,00. Tale ribasso determina un importo netto di € 99.220,00 che aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 2.500,00, determina un importo contrattuale di € 101.720,00, oneri della sicurezza inclusi e IVA esclusa, alle condizioni della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto, degli elaborati progettuali, nonché dell'offerta economica presentata.

Il Seggio di gara dà atto che il verbale della presente seduta si compone di quattro pagine; il Presidente alle ore 14.20 del 17/04/2023 dichiara chiusa la seduta e rimette il presente verbale alla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'A.S.L. TO4 per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente:
Ing. Andrea Fiorillo



I Componenti:
D.ssa Annunziata Facchinetti
con funzione di Segretario verbalizzante



Geom. Laura Tapparo





A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Tel. 011/9176573

email: afiorillo@aslto4.piemonte.it

pec: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

Chivasso,

Prot. n.

Class.

OGGETTO: Procedura negoziata mediante RdO su MEPA per l'affidamento di lavori di realizzazione "Intervento 2 – Centrale Operativa Territoriale Chivasso (via Marconi 13)

CUP: E91B21011950006

CIG: 9578481C90

VERBALE DI VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA

(Art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Premesso che:

- a seguito dell'espletamento della procedura negoziata telematica per l'affidamento in epigrafe è risultato aggiudicatario provvisorio l'operatore economico B.M.R. S.r.l. Costruzioni e Impianti con sede in VEGGIANO (PD) – Via dell'Industria n. 11, che ha offerto il ribasso del 18,000% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 121.000,00 come da verbale di gara redatto in data 17/04/2023;
- nel modello "E" prodotto in sede di offerta il suddetto operatore ha dichiarato una stima dei propri costi della manodopera, pari a € 38.700,60 (corrispondente a un valore di incidenza della manodopera del 39,00% sull'importo offerto, al netto del ribasso percentuale offerto e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. le Stazioni Appaltanti prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016;
- con nota prot. 0040860 del 17/04/23 è stato richiesto di fornire tutti gli elementi e i giustificativi necessari alla ricostruzione del costo della manodopera stimato per l'esecuzione di quanto proposto con l'offerta prodotta in gara al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal richiamato art.97;
- con nota del 28/04/2023 acclarata al protocollo ASL TO4 con il n. 0044780 la B.M.R. Srl Costruzioni e Impianti ha trasmesso i giustificativi richiesti.

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto ing. Andrea FIORILLO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (Direttore f.f. della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale), esaminata la documentazione presentata dall'Operatore Economico riscontra quanto segue:

Azienda Sanitaria Locale ASL TO4
S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

- il monte ore stimato per la realizzazione dell'intervento risulta coerente con il cronoprogramma dei lavori, così come i livelli di inquadramento delle risorse impiegate;
- i CCNL applicati risultano coerenti con l'oggetto dell'appalto;
- il costo orario della manodopera dichiarato non si discosta in modo significativo dai costi medi orari riportati nelle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto Direttoriale n.12 del 05/04/2023 e n.37 del 23/08/22).

Pertanto i costi della manodopera risultano congrui ed attendibili e la verifica di congruità del costo del personale indicato in offerta si conclude con esito positivo.

Chivasso, 3 maggio 2023

Il Responsabile del Procedimento
ing. Andrea FIORILLO
